Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:  Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 38
(наименование и адрес объекта)
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды; ремонт крыши; утепление и ремонт фасада.

(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является: ООО «Городская управляющая компания», ИНН 7424025636, 8(35134)42098, 457040 Челябинская область, г. Южноуральск,                                  ул. Космонавтов, 22 «А», адрес электронной почты: gyk01052008@yandex.ru, контактное лицо: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич. 

1.3. Организатором конкурса является: ООО «Городская управляющая компания», ИНН 7424025636, 8(35134)42098, 457040 Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 22 «А», адрес электронной почты: gyk01052008@yandex.ru, контактное лицо: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич. 

1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
Всего – 3 838 045,00 (Три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч сорок пять) рублей, в том числе НДС – 585 464,00 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, в том числе:
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды – 2 936 753,00 (Два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля, в том числе НДС – 447 979,00 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей;

2. Капитальный ремонт крыши – 721 831,00 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль, в том числе НДС – 110 110,00 (Сто десять тысяч сто десять) рублей;

3. Утепление и ремонт фасада – 179 461,00 (Сто семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль, в том числе НДС – 27 375,00 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят пять) рублей.

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 457040, Челябинская область,  г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 22а, тел. 8-(35134)-4-20-98 ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 8-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в                     09 часов 30 минут «02» августа 2011 года по адресу: в актовом зале администрации Южноуральского городского округа по адресу: 457040, Челябинская область,                                г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 14. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте – http://u-uralsk.ru  , в средствах массовой информации, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса  предоставляют обеспечение  заявки.  

1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте http://u-uralsk.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Абдулзалилов Александр Габдулвалеевич, тел. 4-23-70,                

	тел/факс 4-20-98, адрес электронной почты gyk01052008@yandex.ru


(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:   деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.2. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.
Процедура проведения конкурса
4.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
4.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
4.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
4.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

4.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
4.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

5.2 Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
5.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0

	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 
(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	в остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более 
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года 
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


	* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

 ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.




5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
6. Льготы отдельным категориям участников
6.1.
При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.
6.2.
Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).
6.3.
Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.
Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.
6.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.
3. Формы документов  
Приложение №1
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу г. Южноуральск, ул. Мира, 38 

1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ___________________________________________

3. Участник ________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение №2
Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение №3
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение №4
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
2) Техническая и сметная документация, в составе: 

-       Смета на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии, горячей и холодной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка:Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

	Основание:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	295, 543
	тыс. руб.
	1 573, 641
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	2,65
	тыс.чел.ч
	2,646
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	36,33
	тыс. руб.
	224,494
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	ТЕРр65-14-04
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м трубопроводов
	0,53
	917,91
	844,72
_____
52,15
	21,05
	486,49
	447,7
_____
27,63
	11,16
	2888,95
	2765,95
_____
105,7
	17,3

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	331,30
	 
	 
	1923,99
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	223,85
	 
	 
	1382,98
	 
	 

	2
	ТЕРр65-14-03
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопроводов
	15,88
	594,36
	564,01
_____
21,1
	8,44
	9438,41
	8956,51
_____
335,07
	133,96
	56851,38
	55334,05
_____
1309,62
	207,71

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	6627,82
	 
	 
	38490,37
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	4478,26
	 
	 
	27667,03
	 
	 

	3
	ТЕРр65-19-01
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
100 шт.
	2,08
	1371,54
	1313,4
	58,14
_____
28,98
	2852,80
	2731,87
	120,93
_____
60,28
	17402,66
	16882,69
	519,97
_____
372,48

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	2066,19
	 
	 
	12002,70
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	1396,08
	 
	 
	8627,59
	 
	 

	4
	ТЕР16-02-005-03
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 76х3,5
1 м трубопровода
	53
	75,34
	10,7
_____
62,79
	1,85
_____
0,04
	3993,13
	567,31
_____
3327,88
	97,94
_____
1,91
	16458,73
	3497,36
_____
12651,64
	309,73
_____
14,63

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	655,74
	 
	 
	3803,06
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	401,58
	 
	 
	2477,71
	 
	 

	5
	ТЕР16-02-005-02
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5
1 м трубопровода
	200
	58,46
	9,02
_____
47,9
	1,54
_____
0,04
	11692,00
	1804.8
_____
9580
	307,2
_____
7,2
	51030
	11181.6
_____
38862
	986,4
_____
45,6

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2087,42
	 
	 
	12157,71
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	1278,37
	 
	 
	7920,79
	 
	 


ТЕР16-02-005-01Г

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 45х2


_____


1,54

_____


794,11

_____


135,17

_____


4919,9

_____


434,02

_____

	20,06

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	918,47
	 
	 
	5349,38
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	562,48
	 
	 
	3485,14
	 
	 

	7
	СЦМ-534-0259
Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных и стали марки 20: Переходы концентрические, диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки, мм: 76х6-57х5
шт.
	8
	67,3
	
_____
67.3
	 
	538,40
	
_____
538.4
	 
	491,2
	
_____
491.2
	 

	8
	СЦМ-534-0008
Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру менее или 10 МПа (100кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20: отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки, мм: 4
шт.
	8
	22
	
_____
22
	 
	176,00
	
_____
176
	 
	443,52
	
_____
443.52
	 

	9
	ТЕР16-02-001-04
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32 (гильзы)
1 м трубопровода
	78
	44,33
	4,81
_____
38,91
	0,61
_____
0,02
	3458,05
	375,34
_____
3034,97
	47,74
_____
1,87
	11371
	2322,22
_____
8880,3
	168,48
_____
14,04

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	434,55
	 
	 
	2529,89
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	266,12
	 
	 
	1648,23
	 
	 

	10
	ТЕР16-02-005-04
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89х3,5 (гильзы)
1 м трубопровода
	1,5
	89,71
	11,83
_____
75,26
	2,62
_____
0,07
	134,56
	17,75
_____
112,89
	3,92
_____
0,11
	555,05
	109,98
_____
432,63
	12,44
_____
0,67

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	20,57
	 
	 
	119,82
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	12,60
	 
	 
	78,06
	 
	 

	11
	ТЕР16-02-001-02
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20
1 м трубопровода
	1196
	32,5
	4,81
_____
27,08
	0,61
_____
0,02
	38874,78
	5755,15
_____
32387,68
	731,95
_____
28,7
	132339,79
	35607,31
_____
94149,12
	2583,36
_____
215,28

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	6663,00
	 
	 
	38791,57
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	4080,51
	 
	 
	25272,84
	 
	 


ТЕР16-02-001-01

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15


4,81

_____


0,61

_____


500,45

_____


63,65

_____


3096,29

_____


224,64

_____

	18,72

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	579,40
	 
	 
	3373,18
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	354,83
	 
	 
	2197,64
	 
	 

	13
	ТЕР18-06-003-04
Установка воздухосборников из стальных труб (горизонтальных и вертикальных), наружным диаметром, мм 133
шт.
	2
	223,39
	17,48
_____
196,07
	9,84
_____
0,19
	446,79
	34,97
_____
392,14
	19,68
_____
0,38
	2061,57
	215,88
_____
1775,32
	70,37
_____
2,42

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	40,72
	 
	 
	236,39
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	24,94
	 
	 
	154,01
	 
	 

	14
	ТЕР16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100
шт.
	8
	104,36
	40,09
_____
53,3
	10,97
_____
0,38
	834,88
	320,74
_____
426,4
	87,74
_____
3,07
	3388,56
	1980,1
_____
1082,16
	326,3
_____
19,39

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	373,03
	 
	 
	2165,21
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	228,45
	 
	 
	1410,64
	 
	 

	15
	СЦМ-300-9230-14
Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2) (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) муфтовые, диаметром,мм: 65
шт.
	8
	703
	
_____
703
	 
	5624,00
	
_____
5624
	 
	17487,52
	
_____
17487.52
	 

	16
	СЦМ-300-9002-1637
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25
шт.
	8
	78,1
	
_____
78.1
	 
	624,80
	
_____
624.8
	 
	1974,96
	
_____
1974.96
	 

	17
	СЦМ-300-9002-1636
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 20
шт.
	364
	52,3
	
_____
52.3
	 
	19037,20
	
_____
19037.2
	 
	57282,68
	
_____
57282.68
	 

	18
	ТЕР18-03-001-01
Установка радиаторов отопительных чугунных МС-140
1 кВт
	273,407
	398,54
	12,12
_____
381,66
	4,76
_____
0,36
	108964,72
	3313,69
_____
104348,52
	1302,51
_____
98,43
	499476,31
	20462,87
_____
474164,29
	4849,15
_____
610,24

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	3930,76
	 
	 
	22819,65
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	2407,25
	 
	 
	14867,08
	 
	 

	19
	ТЕР18-07-001-03А
Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160
компл.
	8
	214,69
	4,6
_____
210,09
	 
	1717,49
	36,77
_____
1680,72
	 
	3123,95
	227,23
_____
2896,72
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	42,36
	 
	 
	246,06
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	25,94
	 
	 
	160,31
	 
	 


ТЕР18-07-001-04

Установка термометров в оправе прямых и угловых


4,43

_____


17,71

_____


109,39

_____

	1386,56
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	20,40
	 
	 
	118,46
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	12,49
	 
	 
	77,17
	 
	 

	21
	ТЕР16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100
100 м трубопровода
	0,53
	108,41
	88,5
_____
14,19
	5,72
	57,46
	46,91
_____
7,52
	3,03
	331,63
	289,8
_____
33,24
	8,59

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	54,04
	 
	 
	313,82
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	33,10
	 
	 
	204,45
	 
	 

	22
	ТЕР16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
100 м трубопровода
	15,88
	99,7
	88,5
_____
5,48
	5,72
	1583,30
	1405,38
_____
87,02
	90,90
	9257,75
	8683,06
_____
317,43
	257,26

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	1619,00
	 
	 
	9402,71
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	991,50
	 
	 
	6125,90
	 
	 

	23
	СЦМ-300-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
	30
	13,2
	
_____
13.2
	 
	396,00
	
_____
396
	 
	1787,7
	
_____
1787.7
	 

	                           Раздел 2. Общестроительные работы

	24
	ТЕР46-03-010-05
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
100 отверстий
	2,6
	1691,15
	718,07
	973,08
_____
178,75
	4396,98
	1866,98
	2530
_____
464.76
	20578,21
	11527,46
	9050,75
_____
2872,18

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2308,42
	 
	 
	13400,31
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	1387,39
	 
	 
	8567,79
	 
	 

	25
	ТЕР46-03-010-06
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
100 отверстий
	0,05
	5398,6
	2138,3
	3260,29
_____
598,91
	269,93
	106,92
	163,01
_____
29,95
	1243,3
	660,14
	583,16
_____
185,06

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	135,50
	 
	 
	786,54
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	81,44
	 
	 
	502,89
	 
	 

	26
	ТЕР46-03-017-01
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
м3 заделки
	0,86
	1531,39
	677,15
_____
825,2
	28,97
	1316,99
	582,35
_____
709,67
	24,91
	6701,91
	3598,23
_____
3014,23
	89,45

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	576,53
	 
	 
	3348,51
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	346,50
	 
	 
	2140,95
	 
	 

	27
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3
	355,1
	92,65
_____
250,36
	12,08
_____
0,14
	461,62
	120,45
_____
325,46
	15,71
_____
0,19
	1534,91
	688,62
_____
821,5
	24,79

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	97,72
	 
	 
	524,32
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	71,78
	 
	 
	409,73
	 
	 


ТЕР15-04-030-04

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза


955,04

_____


3,73

_____


4756,12

_____


18,59

_____


29364,87

_____


68.66

_____

	4

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	105% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	4495,16
	 
	 
	26088,37
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	55% *0,85
	 
	 
	 
	2223,79
	 
	 
	13729,95
	 
	 

	29
	ТЕРр69-09-01
Очистка помещений от строительного мусора                   
100 т мусора
	0,045
	2358,37
	2358,37
	 
	106,13
	106,13
	 
	655,05
	655,05
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	78% *0,94
	 
	 
	 
	82,78
	 
	 
	480,28
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	53,07
	 
	 
	327,53
	 
	 

	30
	ТЕР26-01-017-01А
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками
10м
	18,1
	193,21
	52,97
_____
110,4
	29,84
	3497,14
	958,72
_____
1998,24
	540,18
	12305,18
	5919,13
_____
4432,34
	1953,71

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	100% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	862,85
	 
	 
	5007,58
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	570,44
	 
	 
	3521,88
	 
	 

	31
	СЦМ-104-9400-48
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 76
м
	40,7
	22
	
_____
22
	 
	895,40
	
_____
895.4
	 
	2082,21
	
_____
2082.21
	 

	32
	СЦМ-104-9400-46
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60
м
	110
	17,2
	
_____
17.2
	 
	1892,00
	
_____
1892
	 
	4329,6
	
_____
4329.6
	 

	33
	СЦМ-104-9400-44
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 48
м
	48,4
	13,5
	
_____
13.5
	 
	653,40
	
_____
653.4
	 
	1513,47
	
_____
1513.47
	 

	Итого прямые затраты по смете
	239006,77
	35624,83
_____
196919,13
	6449,88
_____
703,18
	997155,54
	220099,18
_____
754310,12
	22746,24
_____
4394,77

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	36328,01
	 
	 
	224493,95
	 
	 

	       материалы
	196919,13
	 
	 
	754310,12
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	6449,88
	 
	 
	22746,24
	 
	 

	Накладные расходы
	35023,73
	 
	 
	203479,89
	 
	 

	Сметная прибыль
	21512,74
	 
	 
	132958,29
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по разделу 1 Сантехнические работы :
	261 231.30
	 
	 
	1 168 019.26
	 
	 

	    Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	34 311.94
	 
	 
	165 574.46
	 
	 

	    Итого
	295 543.24
	 
	 
	1 333 594
	 
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	 
	240 047
	 
	 

	    Итого
	 
	 
	 
	1 573 641
	 
	 

	    Технадзор 1.1%
	 
	 
	 
	17 310
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	1 590 951
	 
	 

	      % НР
	 96
	 
	 
	 91
	 
	 

	      % СП
	 59
	 
	 
	 59
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка:Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	

	на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

	Основание:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	163, 733
	тыс. руб.
	782, 304
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	1,67
	тыс.чел.ч
	1,666
	тыс.чел.ч

	[image: image1.png]Beragure HP CM





	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	23,83
	тыс. руб.
	147,161
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Холодное водоснабжение

	                           Сантехнические работы

	1
	ТЕРр65-03-13
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
100 шт. арматуры
	0,01
	1238,75
	1232,8
	5,95
_____
3,24
	12,39
	12,33
	0,06
_____
0,03
	76,43
	76,16
	0,27
_____
0,2

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	9,15
	 
	 
	56,51
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	6,18
	 
	 
	38,18
	 
	 

	2
	ТЕРр65-01-03
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм
100 м трубопроводов
	0,52
	1097,2
	963,3
_____
119,33
	14,57
_____
3,36
	570,54
	500,92
_____
62,04
	7,58
_____
1,75
	3342,32
	3095,11
_____
226,08
	21,13
_____
10,81

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	371,98
	 
	 
	2298,38
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	251,34
	 
	 
	1552,96
	 
	 

	3
	ТЕРр65-01-02
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм
100 м трубопроводов
	0,44
	867,4
	751,93
_____
104,07
	11,4
_____
2,2
	381,66
	330,85
_____
45,8
	5,01
_____
0,97
	2224,3
	2044,27
_____
167,06
	12,97
_____
5,98

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	245,55
	 
	 
	1517,19
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	165,91
	 
	 
	1025,13
	 
	 

	4
	ТЕРр65-01-01
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм
100 м трубопроводов
	2,24
	504,19
	437,14
_____
60,42
	6,64
_____
1,3
	1129,39
	979,18
_____
135,35
	14,86
_____
2,9
	6582,23
	6050,2
_____
493,43
	38,6
_____
17,9

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	726,74
	 
	 
	4490,39
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	491,04
	 
	 
	3034,05
	 
	 

	5
	ТЕР16-05-001-03А
Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм 80
шт.
	1
	551
	40,09
_____
501,7
	9,2
_____
0,38
	551,00
	40,09
_____
501,71
	9,2
_____
0,38
	1953,21
	247,51
_____
1671,31
	34,39
_____
2,42

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	46,62
	 
	 
	270,64
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	28,55
	 
	 
	176,33
	 
	 


ТЕР16-02-002-07

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 65


8,51

_____


1,46

_____


_____


75,92

_____


2732,5

_____


267,59

_____

	17,47

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	513,26
	 
	 
	2977,89
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	314,33
	 
	 
	1940,10
	 
	 

	7
	ТЕР16-02-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50
1 м трубопровода
	34
	122,81
	6,96
_____
114,75
	1,1
_____
0,04
	4175,40
	236,64
_____
3901,5
	37,26
_____
1,22
	10348,17
	1472,06
_____
8744,12
	131,99
_____
8,57

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	274,01
	 
	 
	1603,34
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	167,81
	 
	 
	1044,58
	 
	 

	8
	ТЕР16-02-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40
1 м трубопровода
	10
	99,32
	5,41
_____
93,3
	0,6
_____
0,02
	993,16
	54.12
_____
933
	6,04
_____
0,24
	2448,22
	333,72
_____
2092,9
	21,6
_____
1,8

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	62,62
	 
	 
	363,33
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	38,35
	 
	 
	236,71
	 
	 

	9
	ТЕР16-02-001-05
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40 (гильза)
1 м трубопровода
	19,2
	50,55
	4,81
_____
45,22
	0,51
_____
0,02
	970,48
	92,39
_____
868,22
	9,87
_____
0,46
	3148,07
	571,62
_____
2541,31
	35,14
_____
3,46

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	106,96
	 
	 
	622,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	65,51
	 
	 
	405,72
	 
	 

	10
	ТЕР16-02-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25
1 м трубопровода
	224
	70,89
	5,41
_____
64,87
	0,6
_____
0,02
	15878,46
	1212,29
_____
14530,87
	135,3
_____
5,38
	40508,61
	7475,33
_____
32549,44
	483,84
_____
40,32

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	1402,76
	 
	 
	8138,55
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	859,07
	 
	 
	5302,29
	 
	 

	11
	СЦМ-300-9002-1637
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25
шт.
	16
	78,1
	
_____
78.1
	 
	1249,60
	
_____
1249.6
	 
	3949,92
	
_____
3949.92
	 

	12
	ТЕР16-07-003-01
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
1 врезка
	64
	82,32
	67,12
_____
10,24
	4,96
	5268,22
	4295,42
_____
655,36
	317,44
	29408,51
	26518,27
_____
1749,12
	1141,12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	4948,32
	 
	 
	28716,10
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	3030,42
	 
	 
	18708,64
	 
	 


СЦМ-300-9002-1635

ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15


_____


_____


_____

	6801.92
	 

	14
	ТЕР16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100
100 м трубопровода
	0,52
	107,46
	88,5
_____
14,19
	4,77
	55,88
	46,02
_____
7,38
	2,48
	323,97
	284,33
_____
32,62
	7,02

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	53,02
	 
	 
	307,90
	 
	 


	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	32,47
	 
	 
	200,59
	 
	 

	15
	ТЕР16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
100 м трубопровода
	2,68
	98,75
	88,5
_____
5,48
	4,77
	264,65
	237,18
_____
14,69
	12,78
	1555,16
	1465,4
_____
53,58
	36,18

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	273,23
	 
	 
	1586,85
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	167,33
	 
	 
	1033,84
	 
	 

	16
	СЦМ-300-1224
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
	30
	13,2
	
_____
13.2
	 
	396,00
	
_____
396
	 
	1787,7
	
_____
1787.7
	 

	                           Общестроительные работы

	17
	ТЕР46-03-010-05
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
100 отверстий
	0,96
	1558,76
	718,07
	840,69
_____
178,75
	1496,41
	689,35
	807,06
_____
171,6
	7217,89
	4256,3
	2961,59
_____
1060,5

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	852,34
	 
	 
	4947,81
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	512,27
	 
	 
	3163,50
	 
	 

	18
	ТЕР46-03-017-01
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
м3 заделки
	0,29
	1526,56
	677,15
_____
825,2
	24,14
	442,70
	196,37
_____
239,31
	7,00
	2254,92
	1213,36
_____
1016,42
	25,14

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	194,41
	 
	 
	1129,15
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	116,84
	 
	 
	721,95
	 
	 

	19
	ТЕР15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,355
	1511,25
	955,04
_____
553,07
	3,13
_____
0,13
	536,49
	339,04
_____
196,34
	1,11
_____
0,05
	2550,81
	2093,28
_____
453,4
	4,13
_____
0,29

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	105% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	320,44
	 
	 
	1859,72
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	55% *0,85
	 
	 
	 
	158,52
	 
	 
	978,74
	 
	 


ТЕРр69-09-01

Очистка помещений от строительного мусора                   

	100 т мусора
	0,01
	2358,37
	2358,37
	 
	23,58
	23,58
	 
	145,57
	145,57
	 
	

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	78%
	 
	 
	 
	18,39
	 
	 
	113,54
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	11,79
	 
	 
	72,79
	 
	 

	                           Раздел 2. Горячее водоснабжение

	21
	ТЕРр65-01-03
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм
100 м трубопроводов
	0,14
	1097,2
	963,3
_____
119,33
	14,57
_____
3,36
	153,61
	134,86
_____
16,71
	2,04
_____
0,47
	899,86
	833,3
_____
60,87
	5,69
_____
2,91

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	100,14
	 
	 
	618,80
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	67,67
	 
	 
	418,11
	 
	 

	22
	ТЕРр65-01-02
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм
100 м трубопроводов
	0,44
	867,4
	751,93
_____
104,07
	11,4
_____
2,2
	381,66
	330,85
_____
45,8
	5,01
_____
0,97
	2224,3
	2044,27
_____
167,06
	12,97
_____
5,98

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	245,55
	 
	 
	1517,19
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	165,91
	 
	 
	1025,13
	 
	 

	23
	ТЕРр65-01-01
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм
100 м трубопроводов
	5,1
	504,19
	437,14
_____
60,42
	6,64
_____
1,3
	2571,38
	2229,39
_____
308,15
	33,84
_____
6,61
	14986,33
	13775,02
_____
1123,43
	87,88
_____
40,76

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74%
	 
	 
	 
	1654,64
	 
	 
	10223,68
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	1118,00
	 
	 
	6907,89
	 
	 

	24
	ТЕР16-02-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 65
1 м трубопровода
	14
	152,65
	8,51
_____
142,68
	1,46
_____
0,06
	2137,07
	119,11
_____
1997,52
	20,44
_____
0,84
	5353,52
	735,67
_____
4545,81
	72,04
_____
4,7

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	138,18
	 
	 
	801,73
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	84,62
	 
	 
	522,33
	 
	 

	25
	ТЕР16-02-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50
1 м трубопровода
	34
	122,81
	6,96
_____
114,75
	1,1
_____
0,04
	4175,40
	236,64
_____
3901,5
	37,26
_____
1,22
	10348,17
	1472,06
_____
8744,12
	131,99
_____
8,57

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	274,01
	 
	 
	1603,34
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	167,81
	 
	 
	1044,58
	 
	 

	26
	ТЕР16-02-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40
1 м трубопровода
	10
	99,32
	5,41
_____
93,3
	0,6
_____
0,02
	993,16
	54.12
_____
933
	6,04
_____
0,24
	2448,22
	333,72
_____
2092,9
	21,6
_____
1,8

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	62,62
	 
	 
	363,33
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	38,35
	 
	 
	236,71
	 
	 

	27
	ТЕР16-02-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25
1 м трубопровода
	60
	70,89
	5,41
_____
64,87
	0,6
_____
0,02
	4253,16
	324,72
_____
3892,2
	36,24
_____
1,44
	10850,52
	2002,32
_____
8718,6
	129,6
_____
10,8

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	375,74
	 
	 
	2179,97
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	230,11
	 
	 
	1420,26
	 
	 

	28
	ТЕР16-02-001-05
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40 (гильза)
1 м трубопровода
	19,2
	50,55
	4,81
_____
45,22
	0,51
_____
0,02
	970,48
	92,39
_____
868,22
	9,87
_____
0,46
	3148,07
	571,62
_____
2541,31
	35,14
_____
3,46

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	106,96
	 
	 
	622,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	65,51
	 
	 
	405,72
	 
	 

	29
	ТЕР16-02-001-04
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32 (гильза)
1 м трубопровода
	19,2
	44,24
	4,81
_____
38,91
	0,51
_____
0,02
	849,33
	92,39
_____
747,07
	9,87
_____
0,46
	2792,68
	571,62
_____
2185,92
	35,14
_____
3,46

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	106,96
	 
	 
	622,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	65,51
	 
	 
	405,72
	 
	 

	30
	ТЕР16-02-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25
1 м трубопровода
	224
	70,89
	5,41
_____
64,87
	0,6
_____
0,02
	15878,46
	1212,29
_____
14530,87
	135,3
_____
5,38
	40508,61
	7475,33
_____
32549,44
	483,84
_____
40,32

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	1402,76
	 
	 
	8138,55
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	859,07
	 
	 
	5302,29
	 
	 

	31
	ТЕР16-02-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 15
1 м трубопровода
	224
	54,28
	5,41
_____
48,26
	0,6
_____
0,02
	12157,82
	1212,29
_____
10810,23
	135,3
_____
5,38
	32202,69
	7475,33
_____
24243,52
	483,84
_____
40,32

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	1402,76
	 
	 
	8138,55
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	859,07
	 
	 
	5302,29
	 
	 

	32
	СЦМ-300-9002-1637
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25
шт.
	16
	78,1
	
_____
78.1
	 
	1249,60
	
_____
1249.6
	 
	3949,92
	
_____
3949.92
	 

	33
	СЦМ-300-9002-1635
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 15
шт.
	48
	35,6
	
_____
35.6
	 
	1708,80
	
_____
1708.8
	 
	5101,44
	
_____
5101.44
	 

	34
	ТЕР16-07-003-01
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
1 врезка
	64
	82,32
	67,12
_____
10,24
	4,96
	5268,22
	4295,42
_____
655,36
	317,44
	29408,51
	26518,27
_____
1749,12
	1141,12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	4948,32
	 
	 
	28716,10
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	3030,42
	 
	 
	18708,64
	 
	 

	35
	СЦМ-300-9002-1635
Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15
шт
	64
	35,6
	
_____
35.6
	 
	2278,40
	
_____
2278.4
	 
	6801,92
	
_____
6801.92
	 

	36
	ТЕР17-01-002-01
Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб
шт.
	64
	12,4
	8,9
_____
2,49
	1,01
	793,86
	569,86
_____
159,36
	64,64
	4146,56
	3521,28
_____
389,76
	235,52

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	656,48
	 
	 
	3813,12
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	402,04
	 
	 
	2484,26
	 
	 

	37
	СЦМ-300-0550
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2
шт.
	64
	127
	
_____
127
	 
	8128,00
	
_____
8128
	 
	39476,48
	
_____
39476.48
	 

	38
	СЦМ-300-1489-1
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Ру = 1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
шт.
	16
	60,7
	
_____
60.7
	 
	971,20
	
_____
971.2
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕР16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100
100 м трубопровода
	0,14
	107,46
	88,5
_____
14,19
	4,77
	15,04
	12,39
_____
1,98
	0,67
	87,22
	76,55
_____
8,78
	1,89

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	14,27
	 
	 
	82,89
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	8,74
	 
	 
	54,01
	 
	 

	40
	ТЕР16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
100 м трубопровода
	5,52
	98,75
	88,5
_____
5,48
	4,77
	545,10
	488,52
_____
30,25
	26,33
	3203,16
	3018,29
_____
110,35
	74,52

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	562,78
	 
	 
	3268,45
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	344,65
	 
	 
	2129,40
	 
	 

	                           Общестроительные работы

	41
	ТЕР46-03-010-05
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
100 отверстий
	0,96
	1558,76
	718,07
	840,69
_____
178,75
	1496,41
	689,35
	807,06
_____
171,6
	7217,89
	4256,3
	2961,59
_____
1060,5

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	852,34
	 
	 
	4947,81
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	512,27
	 
	 
	3163,50
	 
	 


ТЕР46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)


677,15

_____


196,37

_____


1213,36

_____

	1016,42
	25,14

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	194,41
	 
	 
	1129,15
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	116,84
	 
	 
	721,95
	 
	 

	43
	ТЕР15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,355
	1511,25
	955,04
_____
553,07
	3,13
_____
0,13
	536,49
	339,04
_____
196,34
	1,11
_____
0,05
	2550,81
	2093,28
_____
453,4
	4,13
_____
0,29

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	105% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	320,44
	 
	 
	1859,72
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	55% *0,85
	 
	 
	 
	158,52
	 
	 
	978,74
	 
	 

	44
	ТЕРр69-09-01
Очистка помещений от строительного мусора                   
100 т мусора
	0,01
	2358,37
	2358,37
	 
	23,58
	23,58
	 
	145,57
	145,57
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	78%
	 
	 
	 
	18,39
	 
	 
	113,54
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	11,79
	 
	 
	72,79
	 
	 

	45
	ТЕР26-01-017-01А
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками
10м
	16,2
	188,24
	52,97
_____
110,4
	24,87
	3049,46
	858,08
_____
1788,49
	402,89
	10722,03
	5297,79
_____
3967,05
	1457,19

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	100% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	772,27
	 
	 
	4481,93
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	510,56
	 
	 
	3152,19
	 
	 

	46
	СЦМ-104-9400-29
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром: 76
м
	19,8
	18,79
	
_____
18.79
	 
	372,04
	
_____
372.04
	 
	863,28
	
_____
863.28
	 

	47
	СЦМ-104-9400-27
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром: 60
м
	51,7
	14,5
	
_____
14.5
	 
	749,65
	
_____
749.65
	 
	1716,44
	
_____
1716.44
	 

	48
	СЦМ-104-9400-21
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 30
м
	129,8
	5,34
	
_____
5.34
	 
	693,13
	
_____
693.13
	 
	1458,95
	
_____
1458.95
	 

	49
	СЦМ-104-9400-18
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 22
м
	61,6
	4,18
	
_____
4.18
	 
	257,49
	
_____
257.49
	 
	610,46
	
_____
610.46
	 

	                           Раздел 3. Установка узла учета холодной воды


ТЕР16-06-001-02

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм


202,09


32,14

_____


202,09

_____


32,14

_____


1247,77

_____


116,93

_____

	13,32

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	235,28
	 
	 
	1365,61
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	144,09
	 
	 
	889,70
	 
	 

	51
	СЦМ-300-1523
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные: СТВ-65
шт.
	1
	1370
	
_____
1370
	 
	1370,00
	
_____
1370
	 
	5009,72
	
_____
5009.72
	 

	Итого прямые затраты по смете
	123488,33
	23441,94
_____
96506,89
	3539,46
_____
385,37
	422378,24
	144753,71
_____
264884,07
	12740,46
_____
2406,91

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	23827,31
	 
	 
	147160,62
	 
	 

	       материалы
	96506,89
	 
	 
	264884,07
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	3539,46
	 
	 
	12740,46
	 
	 

	Накладные расходы
	24865,11
	 
	 
	145609
	 
	 

	Сметная прибыль
	15379,25
	 
	 
	94982,31
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение :
	61 449.63
	 
	 
	247 148.58
	 
	 

	    Итоги по разделу 2 Горячее водоснабжение :
	96 128.17
	 
	 
	383 178.37
	 
	 

	    Итоги по разделу 3 Установка узла учета холодной воды :
	6 154.89
	 
	 
	32 642.60
	 
	 

	    Итого
	163 732.69
	 
	 
	662 969.55
	 
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	 
	119 334.52
	 
	 

	    Итого
	 
	 
	 
	782 304.07
	 
	 

	    Технадзор 1.1%
	 
	 
	 
	8 605.34
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	790 909
	 
	 

	      % НР
	 104
	 
	 
	 99
	 
	 

	      % СП
	 65
	 
	 
	 65
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Стройка:Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонтвнутридомовых инженерных систем водоотведения

	Основание:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	66, 578
	тыс. руб.
	378, 608
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,91
	тыс.чел.ч
	0,906
	тыс.чел.ч

	

	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	12,54
	тыс. руб.
	77,487
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего


	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Водоотведение

	1
	ТЕРр65-02-02
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
100 м трубопровода с фасонными частями
	3
	1102,54
	1094,23
	8,3
_____
4,14
	3307,61
	3282,70
	24,91
_____
12,42
	20374,42
	20267,28
	107,14
_____
76,75

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	2438,39
	 
	 
	14151,31
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	1647,56
	 
	 
	10172,02
	 
	 

	2
	ТЕРр65-04-02
Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров
100 приборов
	0,64
	833,36
	825,84
	7,52
_____
3,76
	533,35
	528,54
	4,81
_____
2,4
	3286,05
	3265,34
	20,71
_____
14,84

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	392,90
	 
	 
	2281,69
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	265,47
	 
	 
	1640,09
	 
	 

	3
	ТЕР17-01-003-01
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
1 компл.
	64
	77,38
	35,6
_____
36,38
	5,4
_____
0,41
	4952,58
	2278,66
_____
2328,32
	345,6
_____
26,11
	25460,35
	14067,46
_____
10097,27
	1295,62
_____
163,58

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2655,10
	 
	 
	15410,51
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	1626,02
	 
	 
	10040,00
	 
	 

	4
	ТЕР16-01-005-02
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм 100
1 м трубопровода
	80
	164,62
	12,48
_____
150,59
	1,55
_____
0,07
	13169,44
	998,4
_____
12047,2
	123,84
_____
5,76
	42699,84
	6133.44
_____
36120
	446,4
_____
34,56

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	1156,79
	 
	 
	6679,20
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	708,43
	 
	 
	4351,52
	 
	 


ТЕР16-04-001-02

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 100


9,26

_____


0,34

_____


2316

_____


84

_____


14400

_____


270

_____

	12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2671,49
	 
	 
	15606,47
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	1636,05
	 
	 
	10167,67
	 
	 

	6
	ТЕРр69-09-01
Очистка помещений от строительного мусора                   
100 т мусора
	0,03
	2358,37
	2358,37
	 
	70,75
	70,75
	 
	436,7
	436,7
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	78% *0,94
	 
	 
	 
	55,19
	 
	 
	320,19
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	35,38
	 
	 
	218,35
	 
	 

	7
	СЦМ-300-1224
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
	100
	13,2
	
_____
13.2
	 
	1320,00
	
_____
1320
	 
	5959
	
_____
5959
	 

	8
	ТЕР46-03-010-06
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
100 отверстий
	0,8
	5398,6
	2138,3
	3260,29
_____
598,91
	4318,88
	1710,64
	2608,24
_____
479,13
	19892,82
	10562,23
	9330,59
_____
2960,99

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2167,87
	 
	 
	12584,71
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	1302,91
	 
	 
	8046,32
	 
	 

	9
	ТЕР46-03-017-01
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
м3 заделки
	1,16
	1531,39
	677,15
_____
825,2
	28,97
	1776,41
	785,49
_____
957,23
	33,60
	9039,78
	4853,43
_____
4065,69
	120,66

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	110% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	777,64
	 
	 
	4516,60
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	467,37
	 
	 
	2887,79
	 
	 

	10
	ТЕР08-02-001-09
Kладка стен приямков и каналов
1 м3 кладки
	0,4
	858,98
	89,29
_____
729,62
	40,07
_____
7,06
	343,59
	35,72
_____
291,84
	16,03
_____
2,82
	1445,75
	220,69
_____
1170,8
	54,26
_____
17,44

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	122% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	42,32
	 
	 
	245,78
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	80% *0,85
	 
	 
	 
	26,21
	 
	 
	161,93
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	46505,11
	12006,9
_____
31257,09
	3241,03
_____
531,64
	201372,21
	74206,57
_____
115520,26
	11645,38
_____
3280,16

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	12538,54
	 
	 
	77486,73
	 
	 

	       материалы
	31257,09
	 
	 
	115520,26
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	3241,03
	 
	 
	11645,38
	 
	 

	Накладные расходы
	12357,68
	 
	 
	71796,46
	 
	 

	Сметная прибыль
	7715,4
	 
	 
	47685,69
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	8 585.27
	 
	 
	51 905.58
	 
	 

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	45 288.40
	 
	 
	203 193.06
	 
	 

	    Прочие ремонтно-строительные работы
	1 481.32
	 
	 
	6 934.24
	 
	 

	    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	10 811.08
	 
	 
	56 968.02
	 
	 

	    Конструкции из кирпича и блоков
	412,12
	 
	 
	1 853.46
	 
	 

	    Итого
	66 578.19
	 
	 
	320 854.36
	 
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	 
	57 753.78
	 
	 

	    Итого
	 
	 
	 
	378 608.14
	 
	 

	    Технадзор 1.1%
	 
	 
	 
	4 164.69
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	382 773
	 
	 

	      % НР
	 
	 
	 
	 93
	 
	 

	      % СП
	 62
	 
	 
	 62
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка:Капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:г. Южноуральск, ул. Мира, дом 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепла и горячей воды

	Основание:  проект ПСК-40/08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	текущая цена

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	46, 712
	тыс. руб.
	202, 200
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,24
	тыс.чел.ч
	0,238
	тыс.чел.ч

	

	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	3,90
	тыс. руб.
	24,102
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01. 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2009 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Установка узла управления (теплоснабжение)

	                           Сантехнические работы

	1
	ТЕРр65-23-01
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы
1000 м3 объема здания
	9,9
	4,74
	4,74
	 
	46,93
	46,93
	 
	289,63
	289,63
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	34,73
	 
	 
	201,47
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	23,47
	 
	 
	144,82
	 
	 

	2
	ТЕРр65-14-04
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
100 м трубопроводов
	0,11
	917,91
	844,72
_____
52,15
	21,05
	100,97
	92,92
_____
5,73
	2,32
	599,59
	574,07
_____
21,93
	3,59

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	68,76
	 
	 
	399,32
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	46,46
	 
	 
	287,04
	 
	 

	3
	ТЕРр65-14-03
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
100 м трубопроводов
	0,06
	594,36
	564,01
_____
21,1
	8,44
	35,66
	33,84
_____
1,27
	0,51
	214,8
	209,07
_____
4,95
	0,78

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	25,04
	 
	 
	145,43
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	16,92
	 
	 
	104,54
	 
	 

	4
	ТЕРр65-03-13
Снятие задвижек диаметром до 100 мм
100 шт. арматуры
	0,07
	1239,29
	1232,8
	6,49
_____
3,24
	86,75
	86,30
	0,45
_____
0,23
	535,1
	533,15
	1,95
_____
1,4

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	64,03
	 
	 
	371,83
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	43,27
	 
	 
	267,28
	 
	 

	5
	ТЕРр65-27-01
Демонтаж элеваторов NN 1-5
100 шт.
	0,01
	1306,37
	1306,37
	 
	13,06
	13,06
	 
	80,66
	80,66
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	9,66
	 
	 
	56,11
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	6,53
	 
	 
	40,33
	 
	 

	6
	ТЕРр65-13-02
Демонтаж грязевиков           
100 шт.
	0,01
	2056,82
	2056,82
	 
	20,57
	20,57
	 
	127,07
	127,07
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	74% *0,94
	 
	 
	 
	15,22
	 
	 
	88,39
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	50%
	 
	 
	 
	10,29
	 
	 
	63,54
	 
	 

	7
	ТЕР18-06-007-04
Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 50
1 фильтр
	1
	17,79
	10,5
	7,29
_____
0,06
	17,79
	10,50
	7,29
_____
0,06
	91,86
	64,69
	27,17
_____
0,35

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	12,17
	 
	 
	70,43
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	7,45
	 
	 
	45,89
	 
	 

	8
	ТЕР16-02-005-04
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 89х3,5
1 м трубопровода
	10
	89,71
	11,83
_____
75,26
	2,62
_____
0,07
	897,08
	118,32
_____
752,6
	26,16
_____
0,72
	3700,32
	733,2
_____
2884,2
	82,92
_____
4,44

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	137,13
	 
	 
	798,78
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	83,98
	 
	 
	520,41
	 
	 

	9
	ТЕР16-02-005-02
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5
1 м трубопровода
	4,5
	58,46
	9,02
_____
47,9
	1,54
_____
0,04
	263,07
	40,61
_____
215,55
	6,91
_____
0,16
	1148,18
	251,59
_____
874,4
	22,19
_____
1,03

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	46,97
	 
	 
	273,56
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	28,76
	 
	 
	178,22
	 
	 

	10
	ТЕР16-02-005-01
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 18х2
1 м трубопровода
	0,3
	18,06
	9,02
_____
7,5
	1,54
_____
0,04
	5,42
	2,71
_____
2,25
	0,46
_____
0,01
	33,06
	16,77
_____
14,81
	1,48
_____
0,07

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	3,13
	 
	 
	18,24
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	1,92
	 
	 
	11,88
	 
	 

	11
	ТЕР16-05-001-03
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100
шт.
	4
	104,36
	40,09
_____
53,3
	10,97
_____
0,38
	417,44
	160,37
_____
213,2
	43,87
_____
1,54
	1694,28
	990,05
_____
541,08
	163,15
_____
9,7

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	186,52
	 
	 
	1082,61
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	114,23
	 
	 
	705,32
	 
	 

	12
	СЦМ-300-9230-55
Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 80
шт.
	4
	1290
	
_____
1290
	 
	5160,00
	
_____
5160
	 
	12022,88
	
_____
12022.88
	 

	13
	СЦМ-300-1002
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
шт
	8
	101
	
_____
101
	 
	808,00
	
_____
808
	 
	2382,48
	
_____
2382.48
	 

	14
	ТЕР16-05-001-02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50
шт.
	5
	54,41
	20,26
_____
28,55
	5,60
	272,05
	101,28
_____
142,75
	28,02
	1067,93
	625,14
_____
335,45
	107,34

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	116,67
	 
	 
	676,95
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	71,45
	 
	 
	441,04
	 
	 

	15
	СЦМ-300-9230-53
Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 50
шт.
	2
	562
	
_____
562
	 
	1124,00
	
_____
1124
	 
	2994,5
	
_____
2994.5
	 

	16
	СЦМ-300-9002-890
Клапаны обратные 16ч3бр давлением 16 кгс/см2, диаметром, мм: 50
шт
	1
	160
	
_____
160
	 
	160,00
	
_____
160
	 
	793,88
	
_____
793.88
	 

	17
	СЦМ-300-1000
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм
шт
	6
	63,5
	
_____
63.5
	 
	381,00
	
_____
381
	 
	1114,5
	
_____
1114.5
	 

	18
	СЦМ-300-9002-1640
Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 50
шт
	2
	273
	
_____
273
	 
	546,00
	
_____
546
	 
	1683,14
	
_____
1683.14
	 

	19
	ТЕР16-05-001-01
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25
шт.
	7
	44,19
	20,26
_____
19,49
	4,44
	309,30
	141,79
_____
136,43
	31,08
	1470,5
	875,2
_____
474,59
	120,71

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	163,34
	 
	 
	947,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	100,03
	 
	 
	617,45
	 
	 

	20
	СЦМ-300-9002-1637
Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 25
шт
	5
	78,1
	
_____
78.1
	 
	390,50
	
_____
390.5
	 
	1234,35
	
_____
1234.35
	 

	21
	СЦМ-300-9002-1635
Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15
шт
	1
	35,6
	
_____
35.6
	 
	35,60
	
_____
35.6
	 
	106,28
	
_____
106.28
	 

	22
	СЦМ-300-9002-889
Клапаны обратные 16ч3бр давлением 16 кгс/см2, диаметром, мм: 25
шт
	1
	118
	
_____
118
	 
	118,00
	
_____
118
	 
	280,35
	
_____
280.35
	 

	23
	ТЕР18-06-005-01
Установка элеваторов, номером 1, 2
шт.
	1
	216,38
	32
_____
175
	9,37
_____
0,08
	216,38
	32
_____
175.01
	9,37
_____
0,08
	807,93
	197,95
_____
574,57
	35,41
_____
0,48

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	36,96
	 
	 
	214,88
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	22,63
	 
	 
	139,99
	 
	 

	24
	СЦМ-300-1002
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
шт
	3
	101
	
_____
101
	 
	303,00
	
_____
303
	 
	893,43
	
_____
893.43
	 

	25
	ТЕР18-07-001-03А
Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160
компл.
	9
	214,69
	4,6
_____
210,09
	 
	1932,17
	41,36
_____
1890,81
	 
	3514,45
	255,64
_____
3258,81
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	47,65
	 
	 
	276,83
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	29,18
	 
	 
	180,35
	 
	 

	26
	ТЕР18-07-001-03А
Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160
компл.
	2
	5,69
	4,6
_____
1,09
	 
	11,37
	9,19
_____
2,18
	 
	61,07
	56,81
_____
4,26
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	10,59
	 
	 
	61,52
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	6,48
	 
	 
	40,08
	 
	 

	27
	Прайс
Кран трехходовой
шт
	2
	67,62
	
_____
67.62
	 
	135,24
	
_____
135.24
	 
	519,32
	
_____
519.32
	 

	28
	ТЕР18-07-001-04
Установка термометров в оправе прямых и угловых
компл.
	6
	268,09
	4,43
_____
263,66
	 
	1608,53
	26,57
_____
1581,96
	 
	2243,93
	164,09
_____
2079,84
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	30,61
	 
	 
	177,69
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	18,75
	 
	 
	115,77
	 
	 

	29
	ТЕРм12-10-001-01А
Закладные устройства приборов. Бобышки на условное давление до 10 МПа, прямые, с внутренней резьбой М22
шт.
	20
	55,4
	9,55
_____
40,69
	5,16
	1108,04
	191,04
_____
813,8
	103,20
	4760,28
	1172,64
_____
3179,4
	408,24

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	152,83
	 
	 
	881,83
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	114,62
	 
	 
	703,58
	 
	 

	30
	СЦМ-500-9161-2
Бобышки скошенные (ТУ 36-1097-85) типа: БС1м22х1.5-115
шт
	20
	20
	
_____
20
	 
	400,00
	
_____
400
	 
	2148,8
	
_____
2148.8
	 

	31
	ТЕР22-06-005-02
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм 80
1 врезка
	2
	152,22
	33,6
_____
29,68
	88,94
_____
10,38
	304,45
	67,2
_____
59,36
	177,89
_____
20,76
	1304,58
	414,98
_____
226,74
	662,86
_____
128,38

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	130% *0,94
	 
	 
	 
	114,35
	 
	 
	663,99
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	89% *0,85
	 
	 
	 
	66,54
	 
	 
	411,05
	 
	 

	32
	ТЕР22-06-005-01
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром, мм 50
1 врезка
	2
	103,4
	23,58
_____
17,11
	62,71
_____
7,25
	206,80
	47,16
_____
34,22
	125,42
_____
14,5
	880,1
	291,29
_____
121,6
	467,21
_____
89,62

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	130% *0,94
	 
	 
	 
	80,16
	 
	 
	465,47
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	89% *0,85
	 
	 
	 
	46,65
	 
	 
	288,16
	 
	 

	33
	ТЕР16-07-005-02
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100
100 м трубопровода
	0,1
	108,41
	88,5
_____
14,19
	5,72
	10,84
	8,85
_____
1,42
	0,57
	62,57
	54,68
_____
6,27
	1,62

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	10,20
	 
	 
	59,21
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	6,24
	 
	 
	38,58
	 
	 

	34
	ТЕР16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50
100 м трубопровода
	0,059
	99,7
	88,5
_____
5,48
	5,72
	5,88
	5,22
_____
0,32
	0,34
	34,4
	32,26
_____
1,18
	0,96

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	6,01
	 
	 
	34,93
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	3,68
	 
	 
	22,76
	 
	 

	35
	ТЕР09-03-039-02
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т
т
	0,018
	948,03
	681,78
_____
128,24
	138,01
_____
2,16
	17,06
	12,27
_____
2,31
	2,48
_____
0,04
	94,25
	75,77
_____
8,62
	9,86
_____
0,24

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	9,97
	 
	 
	57,87
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	85% *0,85
	 
	 
	 
	8,89
	 
	 
	54,92
	 
	 

	36
	СЦМ-300-1224
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
	18
	13,2
	
_____
13.2
	 
	237,60
	
_____
237.6
	 
	1072,62
	
_____
1072.62
	 

	                           Общестроительные работы

	37
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028
	355,1
	92,65
_____
250,36
	12,08
_____
0,14
	9,94
	2,59
_____
7,01
	0,34
	33,16
	14,83
_____
17,7
	0,63
_____
0,03

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	2,10
	 
	 
	11,31
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	1,54
	 
	 
	8,84
	 
	 

	38
	ТЕР13-03-004-23
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,028
	431,91
	42,85
_____
373,41
	15,65
_____
0,14
	12,09
	1,2
_____
10,45
	0,44
	38,68
	6,86
_____
30,97
	0,85
_____
0,03

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	0,97
	 
	 
	5,25
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	0,71
	 
	 
	4,10
	 
	 

	39
	ТЕР26-01-017-01А
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками
10м
	1,48
	193,21
	52,97
_____
110,4
	29,84
	285,95
	78,39
_____
163,39
	44,17
	863,65
	484
_____
219.9
	159,75

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	100% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	70,55
	 
	 
	409,46
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	46,64
	 
	 
	287,98
	 
	 

	40
	СЦМ-104-9400-49
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 89
м
	11
	24,5
	
_____
24.5
	 
	269,50
	
_____
269.5
	 
	776,49
	
_____
776.49
	 

	41
	СЦМ-104-9400-46
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60
м
	4,95
	17,2
	
_____
17.2
	 
	85,14
	
_____
85.14
	 
	194,83
	
_____
194.83
	 

	42
	СЦМ-104-9400-38
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 25
м
	0,33
	7,08
	
_____
7.08
	 
	2,34
	
_____
2.34
	 
	5,31
	
_____
5.31
	 

	                           Раздел 2. Установка узла учета тепла

	                           Сантехнические работы

	43
	ТЕР16-02-005-02
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 57х3,5
1 м трубопровода
	1
	58,46
	9,02
_____
47,9
	1,54
_____
0,04
	58,46
	9,02
_____
47,9
	1,54
_____
0,04
	255,15
	55,91
_____
194,31
	4,93
_____
0,23

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	10,44
	 
	 
	60,79
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	6,39
	 
	 
	39,61
	 
	 

	44
	СЦМ-534-0269
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм
шт
	4
	70,9
	
_____
70.9
	 
	283,60
	
_____
283.6
	 
	295,16
	
_____
295.16
	 

	45
	ТЕР18-06-007-06
Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 80
1 фильтр
	2
	37,78
	21,23
	16,55
_____
0,43
	75,55
	42,46
	33,09
_____
0,86
	383,18
	261,41
	121,77
_____
5,33

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	49,90
	 
	 
	288,85
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	30,56
	 
	 
	188,19
	 
	 

	46
	СЦМ-300-9503-6
Фильтры магнитно-механические (ТУ 400-09-91-94) диаметром, мм: ФМФ 80
шт.
	2
	934
	
_____
934
	 
	1868,00
	
_____
1868
	 
	6798,26
	
_____
6798.26
	 

	47
	СЦМ-300-1002
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
шт
	4
	101
	
_____
101
	 
	404,00
	
_____
404
	 
	1191,24
	
_____
1191.24
	 

	48
	ТЕР18-07-001-03А
Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном ОБМ1-160
компл.
	2
	214,69
	4,6
_____
210,09
	 
	429,37
	9,19
_____
420,18
	 
	780,99
	56,81
_____
724,18
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	10,59
	 
	 
	61,52
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	6,48
	 
	 
	40,08
	 
	 

	                           Монтажные работы

	49
	ТЕРм11-02-001-01
Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5
шт.
	2
	16,6
	15,5
_____
1,1
	 
	33,21
	31,01
_____
2,2
	 
	198,46
	191,38
_____
7,08
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	24,81
	 
	 
	143,92
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	18,61
	 
	 
	114,83
	 
	 

	50
	ТЕРм12-10-001-01А
Закладные устройства приборов. Бобышки на условное давление до 10 МПа, прямые, с внутренней резьбой М22
шт.
	4
	55,4
	9,55
_____
40,69
	5,16
	221,61
	38,21
_____
162,76
	20,64
	952,06
	234,53
_____
635,88
	81,65

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	30,57
	 
	 
	176,37
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	22,93
	 
	 
	140,72
	 
	 

	51
	СЦМ-500-9161-2
Бобышки скошенные (ТУ 36-1097-85) типа: БС1м22х1.5-115
шт
	4
	20
	
_____
20
	 
	80,00
	
_____
80
	 
	429,76
	
_____
429.76
	 

	52
	ТЕРм11-01-001-04
Kонструкции стальные для установки приборов, масса, кг, до 5
шт.
	2
	77,29
	13,67
_____
51,67
	11,95
_____
1,75
	154,58
	27,34
_____
103,34
	23,9
_____
3,5
	619,13
	168,91
_____
360,96
	89,26
_____
21,65

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	24,67
	 
	 
	143,30
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	18,50
	 
	 
	114,34
	 
	 

	53
	ТЕРм11-02-022-04
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, на технологических трубопроводах, диаметр условного прохода, мм, до 50
шт.
	2
	65,2
	41,02
_____
11,46
	12,72
	130,39
	82,03
_____
22,92
	25,44
	652,82
	506,74
_____
53,15
	92,93

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	65,62
	 
	 
	381,07
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	49,22
	 
	 
	304,04
	 
	 

	54
	ТЕРм11-04-008-01
Блоки съемные и выдвижные, масса, кг, до 5 (НПЦ ТВ_М, НПЦ БП)
шт.
	2
	14,65
	13,5
	1,15
	29,30
	27,00
	2,30
	175,1
	166,66
	8,44

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	92% *0,94
	 
	 
	 
	24,84
	 
	 
	144,13
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	17,55
	 
	 
	108,33
	 
	 

	55
	Счет на оплату
Теплосчетчик Водолей -М2 Ду 50 (44040/3.84=11469)
шт
	1
	11469
	
_____
11469
	 
	11469,00
	
_____
11469
	 
	44040
	
_____
44040
	 

	56
	ТЕРм11-04-020-01
Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, до 14
шт.
	5
	33,23
	29,41
_____
3,82
	 
	166,16
	147,06
_____
19,1
	 
	964,58
	908.58
_____
56
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	92% *0,94
	 
	 
	 
	135,30
	 
	 
	785,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	95,59
	 
	 
	590,58
	 
	 

	57
	ТЕРм11-04-028-01
Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме, шт., до 14
разъем
	5
	3,14
	3,14
	 
	15,72
	15,72
	 
	97,02
	97,02
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	92% *0,94
	 
	 
	 
	14,46
	 
	 
	83,90
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	10,22
	 
	 
	63,06
	 
	 

	58
	ТЕРм11-08-001-02
Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец
100 концов
	0,12
	173,44
	137,5
_____
35,94
	 
	20,81
	16,5
_____
4,31
	 
	121,19
	101,94
_____
19,25
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	13,20
	 
	 
	76,66
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	9,90
	 
	 
	61,16
	 
	 

	59
	ТЕРм11-06-002-01
Проводки в щитах и пультах электрические шкафных и панельных
100 м
	0,03
	166,71
	155,96
_____
10,75
	 
	5,00
	4,68
_____
0,32
	 
	30,2
	28,9
_____
1,3
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	3,74
	 
	 
	21,73
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	2,81
	 
	 
	17,34
	 
	 

	                           Электромонтажные работы

	60
	ТЕРм08-02-401-01
Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2                     
100 м
	0,35
	3379,28
	736,85
_____
1572,68
	1069,75
_____
420,44
	1182,75
	257,9
_____
550,44
	374,41
_____
147,16
	4440,63
	1593,11
_____
1400,46
	1447,06
_____
909,4

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95% *0,94
	 
	 
	 
	384,81
	 
	 
	2234,74
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	263,29
	 
	 
	1626,63
	 
	 

	61
	СЦМ-506-9075-112
Кабели проводного вещания, с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке: марки КММ, микрофонные малогабаритные, с медными жилами: 4х0,35 мм
1000м
	0,1
	7750
	
_____
7750
	 
	775,00
	
_____
775
	 
	1712,38
	
_____
1712.38
	 

	62
	СЦМ-501-9075-660
Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
1000м
	0,01
	7590
	
_____
7590
	 
	75,90
	
_____
75.9
	 
	150,36
	
_____
150.36
	 

	63
	ТЕРм08-01-102-01
Шкаф управления и регулирования                             
шкаф
	1
	538,32
	213,22
_____
88,66
	236,45
_____
15,67
	538,32
	213,22
_____
88,65
	236,45
_____
15,67
	2486,76
	1316,98
_____
395,06
	774,72
_____
96,89

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95% *0,94
	 
	 
	 
	217,45
	 
	 
	1262,59
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	148,78
	 
	 
	919,02
	 
	 

	64
	СЦМ-514-9871-5
Ящик протяжной стальной, типа: К656 У2 600х200х600 мм
шт
	1
	299
	
_____
299
	 
	299,00
	
_____
299
	 
	1481,79
	
_____
1481.79
	 

	65
	ТЕРм11-08-001-02
Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец
100 концов
	0,02
	173,44
	137,5
_____
35,94
	 
	3,47
	2,75
_____
0,72
	 
	20,2
	16,99
_____
3,21
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	80% *0,94
	 
	 
	 
	2,20
	 
	 
	12,78
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	60%
	 
	 
	 
	1,65
	 
	 
	10,19
	 
	 

	66
	ТЕРм08-03-531-02
Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне
шт
	1
	83,37
	30,55
_____
50,3
	2,52
_____
0,08
	83,37
	30,55
_____
50,3
	2,52
_____
0,08
	438,23
	188,59
_____
240,54
	9,1
_____
0,48

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95% *0,94
	 
	 
	 
	29,10
	 
	 
	168,84
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	19,91
	 
	 
	122,90
	 
	 

	67
	ТЕРм08-03-591-09
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
100 шт
	0,01
	706,81
	573,32
_____
121,67
	11,82
_____
0,78
	7,07
	5,73
_____
1,22
	0,12
_____
0,01
	38,85
	35,4
_____
3,06
	0,39
_____
0,05

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	95% *0,94
	 
	 
	 
	5,45
	 
	 
	31,66
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	65%
	 
	 
	 
	3,73
	 
	 
	23,04
	 
	 

	68
	СЦМ-545-9999-261
Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: 80221 Нептун SIEMENS
шт
	1
	32,5
	
_____
32.5
	 
	32,50
	
_____
32.5
	 
	81,9
	
_____
81.9
	 

	                           Общестроительные работы

	69
	ТЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	355,1
	92,65
_____
250,36
	12,08
_____
0,14
	3,55
	0,93
_____
2,5
	0,12
	11,84
	5,3
_____
6,31
	0,23
_____
0,01

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	0,75
	 
	 
	4,04
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	3,16
	 
	 

	70
	ТЕР13-03-004-23
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	431,91
	42,85
_____
373,41
	15,65
_____
0,14
	4,32
	0,43
_____
3,73
	0,16
	13,82
	2,45
_____
11,07
	0,3
_____
0,01

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	90% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	1,87
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	0,26
	 
	 
	1,46
	 
	 

	71
	ТЕР26-01-017-01А
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками
10м
	0,1
	193,21
	52,97
_____
110,4
	29,84
	19,32
	5,3
_____
11,04
	2,98
	58,35
	32,7
_____
14,86
	10,79

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	100% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	4,77
	 
	 
	27,66
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	19,46
	 
	 

	72
	СЦМ-104-9400-46
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 60
м
	1,1
	17,2
	
_____
17.2
	 
	18,92
	
_____
18.92
	 
	43,3
	
_____
43.3
	 

	                           Пусконаладочные работы

	73
	ТЕРп02-01-002-01
Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2(теплосчетчик)
система
	1
	408,66
	408,66
	 
	408,66
	408,66
	 
	2524,8
	2524,8
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	65% *0,94
	 
	 
	 
	265,63
	 
	 
	1542,65
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	40%
	 
	 
	 
	163,46
	 
	 
	1009,92
	 
	 

	74
	ТЕРп02-01-002-02
Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1
канал
	4
	196,64
	196,64
	 
	786,58
	786,58
	 
	4859,62
	4859,62
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	65% *0,94
	 
	 
	 
	511,28
	 
	 
	2969,23
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	40%
	 
	 
	 
	314,63
	 
	 
	1943,85
	 
	 

	75
	ТЕРп03-02-053-01
Измерение температуры поверхности источника тепловыделения (термосопротивления 2шт, термометры 6 шт, манометры 9 шт)
1 измерение
	17
	4,18
	4,18
	 
	70,99
	70,99
	 
	438,6
	438,6
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	65% *0,94
	 
	 
	 
	46,14
	 
	 
	267,98
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	40%
	 
	 
	 
	28,40
	 
	 
	175,44
	 
	 

	                           Раздел 3. Установка узла учета горячей воды

	76
	ТЕР16-02-005-01В
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 38х2
1 м трубопровода
	0,4
	30,22
	9,02
_____
19,66
	1,54
_____
0,04
	12,09
	3,61
_____
7,87
	0,61
_____
0,01
	53,25
	22,36
_____
28,92
	1,97
_____
0,09

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	4,17
	 
	 
	24,31
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	2,55
	 
	 
	15,84
	 
	 

	77
	ТЕР16-02-005-01Б
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 32х2
1 м трубопровода
	3
	25,72
	9,02
_____
15,16
	1,54
_____
0,04
	77,16
	27,07
_____
45,48
	4,61
_____
0,11
	376,47
	167,72
_____
193,95
	14,8
_____
0,68

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	31,31
	 
	 
	182,36
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	19,18
	 
	 
	118,81
	 
	 

	78
	ТЕР18-06-007-01
Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм 25
1 фильтр
	1
	114,24
	11,68
_____
95,75
	6,82
_____
0,02
	114,24
	11,68
_____
95,74
	6,82
_____
0,02
	279,42
	72,34
_____
181,44
	25,64
_____
0,12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	13,48
	 
	 
	78,47
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	8,25
	 
	 
	51,12
	 
	 

	79
	СЦМ-534-0257
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм
шт
	2
	56,6
	
_____
56.6
	 
	113,20
	
_____
113.2
	 
	75,36
	
_____
75.36
	 

	80
	ТЕР16-06-005-01
Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до 40
1 счетчик
	2
	8,1
	5,86
_____
1,09
	1,15
	16,20
	11,71
_____
2,19
	2,30
	85,04
	72,34
_____
4,25
	8,45

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	128% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	13,49
	 
	 
	78,34
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	83% *0,85
	 
	 
	 
	8,26
	 
	 
	51,04
	 
	 

	81
	СЦМ-300-9002-1268
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-32
шт.
	1
	2180
	
_____
2180
	 
	2180,00
	
_____
2180
	 
	5493,6
	
_____
5493.6
	 

	82
	СЦМ-300-9002-1266
ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW-15
шт.
	1
	350
	
_____
350
	 
	350,00
	
_____
350
	 
	489,64
	
_____
489.64
	 

	                           Общестроительные работы

	83
	ТЕР26-01-017-01А
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками
10м
	0,34
	193,21
	52,97
_____
110,4
	29,84
	65,69
	18,01
_____
37,53
	10,15
	198,41
	111,19
_____
50,52
	36,7

	 
	Накладные расходы от ФОТ
	100% *0.9 * 0.94
	 
	 
	 
	16,21
	 
	 
	94,07
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ
	70% *0,85
	 
	 
	 
	10,72
	 
	 
	66,16
	 
	 

	84
	СЦМ-104-9400-42
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 42
м
	0,44
	11,4
	
_____
11.4
	 
	5,02
	
_____
5.02
	 
	10,5
	
_____
10.5
	 

	85
	СЦМ-104-9400-41
Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром: 35
м
	3,3
	8,71
	
_____
8.71
	 
	28,74
	
_____
28.74
	 
	68,28
	
_____
68.28
	 

	Итого прямые затраты по смете
	41088,33
	3697,58
_____
36031,26
	1359,45
_____
205,56
	137890,89
	22831,37
_____
110051,72
	5007,8
_____
1270,71

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	3903,14
	 
	 
	24102,08
	 
	 

	       материалы
	36031,26
	 
	 
	110051,72
	 
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	1359,45
	 
	 
	5007,8
	 
	 

	Накладные расходы
	3411,05
	 
	 
	19800,63
	 
	 

	Сметная прибыль
	2212,88
	 
	 
	13664,2
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Строительные работы
	25358,93
	 
	 
	78114,13
	 
	 

	    Итого Монтажные работы
	18757,55
	 
	 
	77509,5
	 
	 

	    Итого Прочие затраты
	2595,78
	 
	 
	15732,09
	 
	 

	    Итоги по разделу 1 Установка узла управления (теплоснабжение) :
	20 755.16
	 
	 
	68 150.17
	 
	 

	    Итоги по разделу 2 Установка узла учета тепла :
	22 867.13
	 
	 
	95 315.08
	 
	 

	    Итоги по разделу 3 Установка узла учета горячей воды :
	3 089.97
	 
	 
	7 890.47
	 
	 

	    Итого
	46 712.26
	 
	 
	171 355.72
	 
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	 
	30 844.03
	 
	 

	    Итого
	 
	 
	 
	202200
	 
	 

	    Технадзор 1.1%
	 
	 
	 
	2 224
	 
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	204 424
	 
	 

	      % НР
	 87
	 
	 
	 82
	 
	 

	      % СП
	 57
	 
	 
	 57
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-       Смета на капитальный ремонт крыши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма 4

	
	
	
	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смету в сумме
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	_____________

	
	
	
	
	
	
	
	"_____" __________________ 2011г. г.
	2010г.

	Наименование стройки: Мира-38 Кап рем шиферной кровли
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта: Мира-38 Кап рем шиферной кровли
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

	на Капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов по ул. Мира,38  ООО "Городская управляющая компания"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г.Южноуральск
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 
	4-го  квартала 2009г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость 
	611,712 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость 
	1905 чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда 
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основная зарплата
	Экспл. машин
	основных рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	Основная зарплата
	в т.ч. зарплата
	
	
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел №1 Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	10,44
	1488,01
	3,15
	15535
	15502
	33
	24,39
	254,63

	
	
	100 м2
	
	1484,86
	-
	
	
	-
	-
	-

	2
	58-2-2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	0,06
	19234,94
	30,5
	1154
	1152
	2
	309,3
	18,56

	
	
	100 штук
	
	19204,44
	-
	
	
	-
	-
	-

	3
	58-4-1
	Разборка парапетных решеток
	1,61
	914,8
	4,75
	1473
	1465
	8
	14,8
	23,83

	
	
	100 м
	
	910,05
	-
	
	
	-
	-
	-

	4
	58-3-1
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	2,11
	1242,55
	0,6
	2622
	2621
	1
	20,4
	43,04

	
	
	100 м
	
	1241,95
	-
	
	
	-
	-
	-

	5
	58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	0,8
	13605,87
	126,4
	10885
	2124
	101
	39,87
	31,9

	
	
	100 м
	
	2655,34
	-
	
	
	-
	-
	-

	6
	58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	0,34
	13994,36
	69,48
	4758
	3017
	24
	133,25
	45,31

	
	
	100 м
	
	8874,45
	-
	
	
	-
	-
	-

	7
	65-38-1
	Смена частей канализационного стояка патрубка (чугунного)
	3
	1312,66
	-
	3938
	614
	-
	3,15
	9,45

	
	
	ШТУKА
	
	204,56
	-
	
	
	-
	-
	-

	8
	58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм
	4,67
	5593,3
	64,51
	26121
	13251
	301
	45,7
	213,42

	
	
	100 м2
	
	2837,51
	-
	
	
	-
	-
	-

	9
	10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	6
	1401,37
	108,05
	8408
	3047
	648
	7,62
	45,75

	
	
	шт
	
	507,79
	13,88
	
	
	83
	0,14
	0,83

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	10
	203-0260
	Створки (переплеты) оконные для общественных зданий ГОСТ 11214: площадь 0, 5 - 0, 6 м2
	3,84
	610,27
	-
	2343
	-
	-
	-
	-

	
	
	м2
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	11
	101-0941
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий, одностворных высотой до, м: 1,2
	6
	39,52
	-
	237
	-
	-
	-
	-

	
	
	компл.
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	12
	15-05-001-5
	Остекление в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 3 мм: деревянных фрамужных одинарных переплетов
	0,03
	11807,75
	197,78
	354
	82
	6
	41,07
	1,23

	
	
	100 м2
	
	2735,03
	23,97
	
	
	1
	0,24
	0,01

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	13
	12-01-014-2А
	Утепление покрытий: шлаком
	13
	614,79
	125,75
	7992
	2767
	1635
	3,5
	45,45

	
	
	м3
	
	212,84
	35,82
	
	
	466
	0,43
	5,53

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	14
	58-19-6
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами
	1,66
	38509,81
	102,42
	63926
	12985
	170
	117,45
	194,97

	
	
	100 м
	
	7822,17
	27,98
	
	
	46
	0,42
	0,7

	15
	58-11-1
	Ремонт металлических парапетных решеток
	16,3
	497,35
	12,71
	8107
	5198
	207
	4,73
	77,1

	
	
	10 м
	
	318,9
	-
	
	
	-
	-
	-

	16
	12-01-012-1
	Ограждение кровель стальными перилами
	1,63
	743,62
	211,47
	1212
	752
	345
	6,67
	10,87

	
	
	100 м
	
	461,23
	29,27
	
	
	48
	0,29
	0,47

	17
	62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	0,3
	6374,35
	3,52
	1912
	1633
	1
	80,73
	24,22

	
	
	100 м2
	
	5442,82
	-
	
	
	-
	-
	-

	18
	62-31-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов
	0,34
	2574,39
	4,02
	875
	476
	1
	20,75
	7,06

	
	
	100 м2
	
	1398,97
	-
	
	
	-
	-
	-

	19
	12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля толщиной 7,5 мм по готовым прогонам
	10,44
	17358,5
	527,4
	181223
	38230
	5506
	54,31
	567,04

	
	
	100 м2
	
	3661,88
	99,66
	
	
	1040
	0,99
	10,31

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	20
	10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (аммонийными солями)
	10,44
	966,27
	37,36
	10088
	2593
	390
	3,64
	37,95

	
	
	100 м2
	
	248,39
	2,9
	
	
	30
	0,03
	0,26

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	21
	08-02-015-1
	Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой, при высоте этажа до 4 м, из керамического кирпича
	3,5
	3173,83
	129,53
	11108
	1879
	453
	7,76
	27,17

	
	
	1 м3
	
	536,78
	41,63
	
	
	146
	0,41
	1,44

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	22
	60-16-2
	Прочистка дымохода из кирпича вертикального
	0,4
	714,18
	-
	286
	229
	-
	9,24
	3,7

	
	
	100 м
	
	573,71
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	Раздел №2 Водосточные трубы
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	58-10-2
	Смена частей водосточных труб прямые звенья с люлек
	1,11
	29417,82
	28,16
	32654
	6550
	31
	88,6
	98,35

	
	
	100 м
	
	5900,76
	-
	
	
	-
	-
	-

	24
	58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	0,68
	6939,72
	3,52
	4719
	1638
	2
	37,8
	25,7

	
	
	100 штук
	
	2409,37
	-
	
	
	-
	-
	-

	25
	58-10-4
	Смена частей водосточных труб колена с люлек
	0,44
	27307,93
	28,16
	12015
	3930
	12
	134,1
	59

	
	
	100 штук
	
	8931,06
	-
	
	
	-
	-
	-

	26
	58-10-7
	Смена частей водосточных труб воронки с люлек
	0,1
	21724,89
	28,16
	2172
	797
	3
	119,7
	11,97

	
	
	100 штук
	
	7972,02
	-
	
	
	-
	-
	-

	27
	58-10-5
	Смена частей водосточных труб отливы (отметы)
	0,1
	24719,33
	28,16
	2472
	354
	3
	53,1
	5,31

	
	
	100 штук
	
	3536,46
	-
	
	
	-
	-
	-

	28
	53-15-2
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
	0,06
	59175,45
	428
	3551
	1409
	26
	361,5
	21,69

	
	
	100 м2
	
	23475,81
	100,92
	
	
	6
	1
	0,06

	
	
	Раздел №3 Перевозка мусора
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	601-9015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза)
	26
	88,59
	-
	2303
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	30
	6002029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по локальной смете
	
	
	
	424443
	124295
	9909
	
	1905

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866
	
	20

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	420505
	123681
	9909
	
	1895,204

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866
	
	19

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. ,1,2,3,4,5,6,8,14,15,23,24,25,26,27 %=106 - по стр. ,9,20 %=95 - по стр. ,12 %=108 - по стр. ,13,16,19 %=80 - по стр. ,17,18 %=110 - по стр. ,21 %=78 - по стр. ,22 %=86 - по стр. ,28 )
	
	
	
	116880
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1,2,3,4,5,6,8,14,15,23,24,25,26,27, %=54 - по стр. 9,20, %=47 - по стр. 12, %=55 - по стр. 13,16,19, %=50 - по стр. 17,18, %=68 - по стр. 21, %=63 - по стр. 22, %=70 - по стр. 28, )
	
	
	
	76440
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	613825
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
	
	
	
	3938
	614
	0
	
	9,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. ,7 )
	
	
	
	632
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, )
	
	
	
	368
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
	
	
	
	4938
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	618763
	
	
	
	

	
	
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	117512
	
	
	
	

	
	
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	76808
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	611712
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	126161
	
	
	
	

	
	
	Итого НР по смете (с коэф 0,94)
	
	
	
	110461
	
	
	
	

	
	
	Итого Сметная прибыль по смете
	
	
	76808
	
	
	
	

	
	
	Усредненный процент НР
	
	
	
	93
	
	
	
	

	
	
	Усредненный процент СмПриб
	
	
	
	61
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	611721
	
	
	
	

	
	
	НДС-18%
	
	
	
	110110
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с НДС
	
	
	
	721831
	
	
	
	

	
	
	технический надзор-1,1%
	
	
	
	7940
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с НДС-18% и тех. Надзор-1,1%
	
	729771
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил
	Дымченко
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил
	Карлсон
	
	
	
	
	
	


-       Смета на утепление и ремонт фасада.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма 4

	
	
	
	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смету в сумме
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	_____________

	
	
	
	
	
	
	
	"_____" __________________ 2011г. г.
	2010г.

	Наименование стройки: Мира,38 Капитальный ремонт фасада
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта: Мира,38 Капитальный ремонт фасада
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

	на Капитальный ремонт фасада ул. Мира,38 г. Южноуральск ООО "Городская управляющая компания"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г.Южноуральск
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 
	4-го квартала 2009г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость 
	152,086 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость 
	455 чел.-ч.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда 
	30,322 тыс. руб.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основная зарплата
	Экспл. машин
	основных рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	Основная зарплата
	в т.ч. зарплата
	
	
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цоколь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,675
	18785,76
	3,55
	12680
	9309
	2
	201,84
	136,24

	
	
	100 м2
	
	13791,73
	-
	
	
	-
	-
	-

	2
	61-26-2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких известковым раствором с: земли и лесов
	0,675
	2480,28
	0,5
	1674
	1626
	-
	35,73
	24,12

	
	
	100 м2
	
	2408,92
	-
	
	
	-
	-
	-

	3
	62-19-1
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов
	1,345
	1715,63
	11,06
	2308
	1583
	15
	18,46
	24,83

	
	
	100 м2
	
	1176,64
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	Отмостка
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	6,81
	917,87
	166
	6251
	1248
	1130
	2,88
	19,58

	
	
	1 м3
	
	183,25
	51,71
	
	
	352
	0,69
	4,68

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	5
	11-01-002-9
	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 (М100 фр.20-40)
	8,715
	2907,39
	1,8
	25338
	1150
	16
	2,07
	18,04

	
	
	1 м3
	
	131,94
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11-01-015-8
	Железнение цементных покрытий
	1,16
	1100,61
	26,1
	1277
	1071
	30
	12,42
	14,41

	
	
	100 м2
	
	923,3
	8,97
	
	
	10
	0,13
	0,15

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крыльца
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	59-5-2
	Ремонт ступеней бетонных (с заделкой мест ремонта)
	0,08
	8927,28
	79,77
	714
	555
	6
	102,89
	8,23

	
	
	100 штук
	
	6936,84
	19,32
	
	
	2
	0,29
	0,02

	8
	57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	0,048
	11643,72
	4237,8
	559
	355
	203
	111,2
	5,34

	
	
	100 м2
	
	7405,92
	1563,95
	
	
	75
	21
	1,01

	9
	11-01-002-9
	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5 (М100 фр.20-40)
	0,24
	2907,39
	1,8
	698
	32
	-
	2,07
	0,5

	
	
	1 м3
	
	131,94
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	10
	11-01-015-8
	Железнение цементных покрытий
	0,048
	1100,61
	26,1
	53
	44
	1
	12,42
	0,6

	
	
	100 м2
	
	923,3
	8,97
	
	
	-
	0,13
	0,01

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Балконные плиты
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	09-03-014-1
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	0,335
	8111,87
	1978,7
	2717
	1666
	663
	72,77
	24,38

	
	
	т
	
	4972,51
	482,76
	
	
	162
	4,78
	1,6

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	12
	101-1799
	Угловая равнополочная (ГОСТ 23570) для строительных металооконструкций: сталь полуспокойная 18пс, шириной полок, мм: 35-56
	0,335
	21814,3
	-
	7308
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	13
	11-01-011-1
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150
	0,6624
	9780,4
	181,65
	6479
	1869
	120
	45,44
	30,1

	
	
	100 м2
	
	2821,15
	105,76
	
	
	70
	1,59
	1,05

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	14
	11-01-015-8
	Железнение цементных покрытий
	0,6624
	1100,61
	26,1
	729
	612
	17
	12,42
	8,23

	
	
	100 м2
	
	923,3
	8,97
	
	
	6
	0,13
	0,08

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дверные блоки на входных группах
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	56-10-1
	Снятие дверных полотен
	0,0612
	2252,63
	-
	138
	138
	-
	36,28
	2,22

	
	
	100 м2
	
	2252,63
	-
	
	
	-
	-
	-

	16
	56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,02
	12067,57
	841,6
	241
	225
	17
	179,3
	3,59

	
	
	100 штук
	
	11225,97
	298,58
	
	
	6
	3,97
	0,08

	17
	10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2: до 3
	6,12
	252,93
	17,16
	1548
	567
	105
	1,32
	8,09

	
	
	м2
	
	92,64
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к заработной плате машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к основной заработной плате:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам рабочих:
	*1,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправка к трудозатратам машинистов:
	*1,25
	
	
	
	
	
	
	

	18
	201-0006-97
	Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. с проемами: ДНС 13-21 2 О, ДНС 13-21 2 ОЛ
	2
	7276,83
	-
	14554
	-
	-
	-
	-

	
	
	ШТУKА
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	19
	61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	0,02
	33464,48
	6,8
	669
	470
	-
	323,4
	6,47

	
	
	100 м2
	
	23482,07
	-
	
	
	-
	-
	-

	20
	62-9-17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 %
	0,29
	9864,98
	21,12
	2861
	2317
	6
	118,5
	34,37

	
	
	100 м2
	
	7989,27
	-
	
	
	-
	-
	-

	22
	58-19-3
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (Частичная замена)
	0,85
	22593
	58,45
	19204
	5485
	50
	101,24
	86,05

	
	
	100 м
	
	6453,04
	16,66
	
	
	14
	0,25
	0,21

	23
	6002029
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	8
	16,93
	16,93
	135
	-
	135
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	24
	601-9015
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза)
	8
	88,59
	-
	709
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по локальной смете
	
	
	
	108844
	30322
	2516
	
	455

	
	
	
	
	
	
	
	
	697
	
	9

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	91573
	28656
	1853
	
	430,9874

	
	
	
	
	
	
	
	
	535
	
	7

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. ,1,2,19 %=80 - по стр. ,3,8,20 %=111 - по стр. ,4,5,6,9,10,13,14 %=76 - по стр. ,7 %=82 - по стр. ,15,16 %=106 - по стр. ,17 %=83 - по стр. ,22 )
	
	
	
	25540
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1,2,3,19,20, %=64 - по стр. 4,5,6,9,10,13,14, %=60 - по стр. 7, %=68 - по стр. 8, %=62 - по стр. 15,16, %=54 - по стр. 17, %=65 - по стр. 22, )
	
	
	
	16526
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	133639
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	
	
	17271
	1666
	663
	
	24,37862

	
	
	
	
	
	
	
	
	162
	
	2

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. ,11 )
	
	
	
	1481
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 11, )
	
	
	
	1316
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	
	
	20068
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	153707
	
	
	
	

	
	
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	27021
	
	
	
	

	
	
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	17842
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	152086
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	31019
	
	
	
	

	
	
	Итого НР по смете (с коэф 0,94)
	
	
	
	25400
	
	
	
	

	
	
	Итого Сметная прибыль по смете
	
	
	17842
	
	
	
	

	
	
	Усредненный процент НР
	
	
	
	87
	
	
	
	

	
	
	Усредненный процент СмПриб
	
	
	
	58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	152086
	
	
	
	

	
	
	НДС-18%
	
	
	
	27375
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с НДС
	
	
	
	179461
	
	
	
	

	
	
	технический надзор-1,1%
	
	
	
	1974
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с НДС-18% и тех. Надзор-1,1%
	
	181435
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил
	
	
	
	
	
	
	
	


3).
Договор подряда (проект).   
Приложение № 5

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,
(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 
3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 
4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.
ЗАКАЗЧИК
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
ПОДРЯДЧИК
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: 
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 
7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 17.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________

Статья18.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________
18.2.
Подрядчик:_______________________________________________________
Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.
